



**Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et  
des Sols phase 2 (PACES-II) (BMZ-N° 2017 01 382 / 2019 01 156 / (N° IFU 00090170G)**

Kaya/ Cité des forces vives A (Route de Dori), BP 285 Kaya, CEL (+226) 63 75 15 15

Email : [projetpaces@outlook.fr](mailto:projetpaces@outlook.fr)

**Marchés de Prestation 2023 du PACES-II**

**Aménagements PACES-II 2023**

**Prestations sociales**

*Consultation restreinte pour PRESTATIONS ONG/AEP/PACES-2020 (sélection pluriannuelle)*

**Objet : Prestations de mobilisation sociale, de conseils, d'appui technique et de suivi au profit des organisations de producteurs pour la planification, la mise en œuvre et la mise en valeur des aménagements de CES/DRS dans le cadre de la mise en œuvre du PACES**

Lot	Province	ONG	Pays	Superficie (ha)		Montant du Marché (FCFA HTHD)	Période exécution	
				Pierreux	Non pierreux		Début	Fin
1	Bam	Association Zood-Nooma pour le Développement (AZND)	BF	605,0	151,25	37 094 063	01/01/2023	31/10/2023
2	Namentenga	Association Wendkouni (AWK)	BF	662,0	165,5	33 513 750	01/01/2023	31/10/2023
3	Sanmatenga	Association Vision Action Développement (AVAD)	BF	470,0	117,5	20 621 250	01/01/2023	31/10/2023
4	Sanmatenga	Association de Développement Sougri- Nooma (ADSN)	BF	630,0	157,5	26 578 125	01/01/2023	31/10/2023
5	Ganzourgou	SOS Sahel International Burkina Faso (SOSSIBF)	BF	605,0	151,25	32 670 000	01/01/2023	31/10/2023
6	Kourwéogo	Association pour la Gestion de l'environnement et le développement (AGED)	BF	277,5	68,25	14 672 813	01/01/2023	31/10/2023
7	Ouhritenga	Groupement Association Manegdzanga/Centre d'Appui à l'Entreprenariat Agricole et Service Afférents (AM/CAEASA)	BF	555,0	138,8	29 301 919	01/01/2023	31/10/2023
<b>Total</b>				<b>3804,5</b>	<b>951,175</b>	<b>194 451 920</b>		

## **Transport moellons 2023**

**DCR 012/Ent-FN-Moellons/AEP/PACES/2020 (sélection pluriannuelle)**

**Objet : Fourniture de moellons sur les sites d'aménagement de CES dans la zone d'intervention du PACES**

Lot	Entreprise	Pays	Nombre de voyages	Montant du Marché (FCFA HTHD)	Période exécution	
					Début	Fin
1	Général des Travaux Publics et de Commerce (GTPC)	BF	1 700	33 609 000	21/01/2023	22/04/2023
2	Général des Travaux Publics et de Commerce (GTPC)	BF	820	16 211 400	21/01/2023	22/04/2023
3	Groupement SAY&CO/ ERTM	BF	430	9 081 600	21/01/2023	22/04/2023
4	Groupement SAY&CO/ ERTM	BF	1 400	29 568 000	21/01/2023	22/04/2023
5	Entreprise El Shaidai	BF	1700	37 247 000	21/01/2023	22/04/2023
6	Entreprise Bonswende Yameogo et Frères (EBYF)	BF	900	17 550 000	21/01/2023	22/04/2023
7	Entreprise Bonswende Yameogo et Frères (EBYF)	BF	950	18 525 000	21/01/2023	22/04/2023
8	Entreprise Bonswende Yameogo et Frères (EBYF)	BF	1700	33 150 000	21/01/2023	22/04/2023
9	Entreprise El Shaidai	BF	1220	26 730 200	21/01/2023	22/04/2023
10	Entreprise ECOSA SARL	BF	1850	43 068 000	21/01/2023	22/04/2023
11	Entreprise ECOSA SARL	BF	1 550	33 573 000	21/01/2023	22/04/2023
12	Général des Travaux Publics et de Commerce (GTPC)	BF	800	16 032 000	21/01/2023	22/04/2023
13	Groupement SAY&CO/ ERTM	BF	530	11 193 600	21/01/2023	22/04/2023
14	Entreprise ECOSA SARL	BF	1050	23 877 000	21/01/2023	22/04/2023
15	Compagnie Burkina Emergence (CBE)	BF	770	18 757 200	21/01/2023	22/04/2023
16	Entreprise Bayana et Frères (EBAF Bayana)	BF	1 300	30 966 000	21/01/2023	22/04/2023
17	Compagnie Burkina Emergence (CBE)	BF	1100	26 796 000	21/01/2023	22/04/2023
18	Compagnie pour le Commerce et la Construction au Burkina (CCCB)	BF	600	13 320 000	21/01/2023	22/04/2023
19	Compagnie pour le Commerce et la Construction au Burkina (CCCB)	BF	1200	26 640 000	21/01/2023	22/04/2023
20	Compagnie pour le Commerce et la Construction au Burkina (CCCB)	BF	2100	46 620 000	21/01/2023	22/04/2023
21	Groupement GYB/MCI/SGA	BF	900	21 243 600	21/01/2023	22/04/2023
22	Entreprise et Intégrale Bulding Cooperation (IBCO)	BF	1400	29 568 000	21/01/2023	22/04/2023
23	Mailysse Commerce Général (MCG)	BF	1190	25 132 800	21/01/2023	22/04/2023
24	MAPA Services SARL	BF	900	19 980 000	21/01/2023	22/04/2023
25	Mailysse Commerce Général (MCG)	BF	710	15 608 640	21/01/2023	22/04/2023
26	Groupe ZENIT	BF	950	22 629 000	21/01/2023	22/04/2023
27	Entreprise et Intégrale Bulding Cooperation (IBCO)	BF	645	14 319 000	21/01/2023	22/04/2023
28	Groupe ZENIT	BF	700	16 674 000	21/01/2023	22/04/2023
29	Entreprise et Intégrale Bulding Cooperation (IBCO)	BF	900	20 709 000	21/01/2023	22/04/2023
30	Groupe ZENIT	BF	530	12 624 600	21/01/2023	22/04/2023
31	MAPA Services SARL	BF	1600	35 520 000	21/01/2023	22/04/2023
32	Mailysse Commerce Général (MCG)	BF	900	19 494 000	21/01/2023	22/04/2023
33	MAPA Services SARL	BF	1180	26 196 000	21/01/2023	22/04/2023
34	Groupement GYB/MCI/SGA	BF	970	22 895 880	21/01/2023	22/04/2023
35	Entreprise Bangré Sidiki (EBS)	BF	900	19 688 400	21/01/2023	22/04/2023
			<b>37 995</b>	<b>834 797 920</b>		

## **Petit matériel CES 2023**

*DCR/ FN Matériels/AEP / PACES-2020 (sélection pluriannuelle)*

**Objet :** Contrats de fourniture de matériel de confection d'ouvrages antiérosifs pour les aménagements 2023

Lot	Province	Fournisseur de matériel	Pays	Montant du Marché (FCFA HTHD)	Période exécution	
					Début	Fin
1	Bam	Groupement GYB/MCI/SGA	BF	31 450 740	05/01/2023	16/04/2023
2	Namentenga	Groupement GYB/MCI/SGA	BF	39 094 755	05/01/2023	16/04/2023
3	Sanmatenga	Etablissement Nikiéma et Frères (ENF)	BF	24 865 110	05/01/2023	16/04/2023
4	Sanmatenga	Entreprise SEBGO et Frères (ENSEF)	BF	33 234 177	05/01/2023	16/04/2023
5	Ganzourgou	Groupement Entreprise Générale de Construction NONGTAABA (EGCN) et Entreprise Sawadogo	BF	35 221 088	05/01/2023	16/04/2023
6	Kourwéogo	Mahamoudou et Frères (ESMF)	BF	18 198 761	05/01/2023	16/04/2023
7	Oubritenga	Entreprise SEBGO et Frères (ENSEF)	BF	32 005 907	05/01/2023	16/04/2023
<b>Total</b>				<b>214 070 538</b>		

## **Travaux complémentaires**

*DCR N° : 009/ Travaux Ouvrages/AEP / PACES-2021*

**Objet :** Travaux de réalisation d'ouvrages complémentaires de protection de micro-bassins versants circonscrivant des ouvrages antiérosifs dans la zone d'intervention du PACES-II

Lot	Attributaire	Pays	Montant du Marché (FCFA HTHD)	Période exécution	
				Début	Fin
4	Groupement GYB/MCI/SGA	BF	74 785 400	16/01/2023	09/04/2023
5	EMO	BF	51 308 008	16/01/2023	20/03/2023
6	Groupeement GYb/SGA/MCI	BF	44 810 026	Lot supprimé pour cause sécuritaire	
7	Compagnie Burkina Emergence (CBE)	BF	22 262 740	16/01/2023	20/03/2023
8	EMO	BF	79 769 400	16/01/2023	09/04/2023
<b>Total</b>			<b>272 935 574</b>		

## **Contrôle travaux complémentaires**

*DCR N° 010/ PSC/Ouvr /2021 du 04 aout 2021*

**Objet :** Prestations de suivi-contrôle de travaux de réalisation d'ouvrages Complémentaires de protection de micro-bassins versants.

Lot	Attributaire	Pays	Montant du Marché (FCFA HTHD)	Période exécution	
				Début	Fin
1	Groupeement BETAT IC/ CEFDI/IT2A	BF	15 525 000	16/01/2023	09/05/2023
2	GID	BF	18 737 500	16/01/2023	09/05/2023